EKOSOLV
Economía circular en acción

PROPUESTA COMERCIAL · OCTUBRE DE 2026

Capacitación en IA y automatización de propuestas

Contenido

Página 2 — Resumen
Página 3 — Capacitación en IA
Página 4 — Automatización de propuestas
Página 5 — Ajustes y documentos
Página 6 — Agente de cumplimiento
Página 7 — Una alerta por dentro
Página 8 — Panel web, chat y oportunidades
Página 9 — Cronograma
Página 10 — Inversión
Página 11 — Esquema de pago
Página 12 — Desglose de la mensualidad
Página 13 — Condiciones
Página 14 — Próximos pasos

01 · RESUMEN

Dos servicios, una propuesta

Capacitación en IA para el equipo, con pago único, y automatización de propuestas con agente de cumplimiento, con mensualidad según el plan.

Valores

SERVICIO	QUÉ INCLUYE	INVERSIÓN
CAPACITACIÓN EN IA · PAGO ÚNICO		
Plan Esencial	2 sábados de 3 horas	**$600.000** Sola: $800.000
Plan Completo	4 sábados de 3 horas	**$1.000.000** Sola: $1.400.000
AUTOMATIZACIÓN · MENSUALIDAD		
Proyecto completo	Propuestas desde el Brief en Zoho CRM, panel web, agente de cumplimiento, detección de oportunidades y chat con IA en el sitio web. Tres planes según las propuestas al mes.	desde **$1.185.000** / mes

La capacitación tiene precio especial al contratarla con la automatización. La automatización inicia con un anticipo de $500.000 y se cobra por mes desde que entra en funcionamiento, según el volumen de propuestas (detalle en las páginas 10 a 12). Valores en pesos colombianos.

02 · CAPACITACIÓN EN IA

Dos planes de capacitación los sábados

Práctica sobre documentos reales de Ekosolv: resoluciones, informes y propuestas. Cada sesión es 30% explicación y 70% trabajo en computador.

Planes

	PLAN ESENCIAL	PLAN COMPLETO
Sesiones	2 sábados de 3 h (6 h)	4 sábados de 3 h (12 h)
Fechas y horario	Bajo acuerdo	Bajo acuerdo
Participantes	Hasta 12	Hasta 12
Material	Guía de uso y biblioteca de instrucciones de Ekosolv	Lo mismo, más espacios de trabajo por área y borrador de política de uso de IA
Con la automatización	**$600.000**	**$1.000.000**
Contratada sola	$800.000	$1.400.000

Contenido por sábado

SÁBADO	CONTENIDO	ESENCIAL	COMPLETO
1	**Fundamentos y uso diario.** Cómo pedirle bien a la IA, dónde se equivoca y qué información no se sube (Ley 1581 de 2012). Resumen de una resolución y respuesta a un cliente.	●	●
2	**Trabajo técnico y comercial.** Documentos largos (EIA, PMA, ICA), revisión normativa con verificación de fuente, borradores de informe y de propuesta.	●	●
3	**Espacios de trabajo y datos.** Proyectos con las plantillas y normas de Ekosolv, matrices a partir de documentos, resultados de laboratorio frente a límites normativos.	○	●
4	**Automatización y taller final.** Qué automatizar y qué no, IA con Zoho y correo, un caso real por área y reglas internas de uso.	○	●

03 · AUTOMATIZACIÓN DE PROPUESTAS

Del Brief a la propuesta lista para revisar

Todo funciona sobre el Zoho One que Ekosolv ya usa. El consultor registra el Brief como hoy y, el mismo día, encuentra la propuesta armada para revisar, ajustar y enviar.

Qué pasa en cada paso

1	**Brief en Zoho CRM** El consultor lo registra como hoy. Con el NIT, el sistema completa razón social, sector y ubicación.	Ficha del cliente
2	**Diagnóstico** Cruza el sector, la actividad y la ubicación con la norma: qué servicios aplican, ante qué autoridad y con qué periodicidad.	Servicios con su norma
3	**Borrador de propuesta** Redacta sobre las plantillas de Ekosolv: alcance, metodología, entregables y tiempos, con el tono de la empresa.	Documento en Word
4	**Estimación en Zoho Books** Arma la cotización con el catálogo de precios de Ekosolv, lista para aprobar.	Estimación en Books
5	**Carpeta en WorkDrive** Crea la estructura de cotización y costeo y guarda ahí todo lo generado.	Carpeta organizada
6	**Presentación** PowerPoint con la marca de Ekosolv para la reunión con el cliente.	Presentación lista

Hoy

- Buscar la norma que aplica a cada cliente.
- Copiar y adaptar una propuesta anterior.
- Cotizar a mano y pasarlo a Books.
- Armar carpeta y presentación por separado.

Con el sistema

- El consultor revisa un paquete ya armado.
- Todas las propuestas salen con la misma estructura y calidad.
- Cada servicio llega con su norma de soporte.
- El equipo dedica su tiempo al criterio técnico.

04 · AJUSTES Y DOCUMENTOS

Cuando llegan más documentos o cambia el alcance

Es normal que, después de abrir una propuesta, aparezcan documentos, notas o servicios que faltaban. El sistema los incorpora sin empezar de cero y sin perder lo que ya se envió.

Cómo se actualiza una propuesta

1. **Se agrega el documento o la nota**
   El consultor lo sube a la misma propuesta, en Zoho CRM o en su carpeta de WorkDrive, en cualquier momento.
   Borrador de nueva versión

2. **El sistema lo lee una sola vez**
   Saca una ficha con la autoridad, las obligaciones, los plazos y los datos clave, y la guarda para los siguientes pasos.
   Ficha del documento

3. **Muestra qué cambia**
   Antes de reescribir, indica qué servicios, valores o secciones se modifican, por ejemplo un permiso que faltaba.
   Resumen de cambios

4. **El consultor aprueba**
   Solo se actualizan las secciones afectadas. La versión que ya se envió al cliente queda guardada y no se sobrescribe.
   Versión 2 lista

Documentos escaneados y fotos

- Los escaneos y las fotos de documentos se convierten a texto una sola vez.
- Las páginas borrosas, cortadas o escritas a mano se señalan para cargar una mejor copia.
- Las fotos de campo se guardan como anexo, con una descripción corta.
- Fechas, plazos, números de expediente y cifras que salen de un escaneo quedan “por confirmar” y el consultor los revisa junto al recorte del original.

Rondas de ajuste incluidas

- **2 rondas por propuesta** durante 30 días desde su creación: documentos, notas o cambios de alcance.
- La **tercera ronda**, o un cambio que convierta la propuesta en otro proyecto, cuenta como una propuesta nueva.
- Las páginas agregadas suman para la regla de las 100 páginas.

Recomendación de carga: escanear en PDF a 300 dpi, un archivo por documento, y evitar fotos de WhatsApp para documentos oficiales. Con eso se evita la mayoría de los errores de lectura.

05 · AGENTE DE CUMPLIMIENTO

Un agente que vigila el cumplimiento de cada cliente

Revisa todos los días lo que puede afectar a los clientes de Ekosolv y avisa al consultor responsable. No responde a la autoridad ni decide: prepara la información para que el consultor actúe a tiempo.

Cómo trabaja

1. **Vigila** — Revisa cada día normativa, expedientes y documentos.
2. **Filtra** — Descarta lo que no aplica a ningún cliente.
3. **Lee** — Saca la obligación, el plazo y el expediente.
4. **Aplica reglas** — Usa reglas de la norma validadas por Ekosolv.
5. **Avisa** — Alerta al consultor con resumen y acción sugerida.

Qué vigila

FRENTE	QUÉ REVISA	EJEMPLO DE AVISO
Normativa nueva	Decretos, resoluciones y circulares de MinAmbiente, la ANLA y las CAR.	*"Nueva resolución cambia los límites de vertimiento: afecta a 4 clientes."*
Autos de los clientes	Autos, requerimientos y resoluciones en sus expedientes.	*"La CAR requiere información adicional al cliente X: 15 días hábiles."*
Documentos	ICA, PMA, permisos e informes frente a la norma. Hasta 10 al mes.	*"Al ICA del cliente Y le faltan los monitoreos de ruido del semestre."*
Vencimientos	Permisos, informes periódicos y obligaciones de cada cliente.	*"El permiso de emisiones del cliente Z vence en 60 días."*

Cómo llegan los autos

- **Buzón de notificaciones.** Fuente principal. Las autoridades notifican por correo y el agente lee ese buzón.
- **Gacetas y boletines públicos.** Complemento. Cada autoridad publica distinto, por eso la cobertura es parcial.

Quién hace qué

- **El agente** vigila, lee, calcula plazos y avisa.
- **El consultor** confirma los datos de escaneos, decide y responde a la autoridad.

06 · AGENTE DE CUMPLIMIENTO

Una alerta por dentro

Así le llega una alerta al consultor, de dónde sale cada dato y qué le queda a cada quien.

Así se ve una alerta (ejemplo ilustrativo)

PRIORIDAD ALTA — Autos de los clientes · hace 2 horas

Requerimiento de información adicional al Cliente de ejemplo S.A.S.

Autoridad	CAR de la jurisdicción · expediente del permiso de vertimientos
Qué pide	Caracterización actualizada del vertimiento y ajustes al plan de manejo.
Norma	Decreto 1076 de 2015, sección de vertimientos
Plazo	15 días hábiles desde la notificación · quedan 12
Acción sugerida	Asignar al consultor del permiso, programar muestreo y preparar la respuesta.

Responsable: consultor asignado · Ver documento original

De dónde sale cada dato

Autoridad y expediente	Del auto, cruzado con la tabla de expedientes de Ekosolv. Así el agente sabe de qué cliente es y a quién avisar.
Qué pide	La IA lee el auto completo y resume lo que exige la autoridad.
Norma	La IA, con la base normativa cargada en el sistema.
Plazo	El sistema cuenta los días hábiles con el calendario de festivos de Colombia, desde la fecha de notificación. Si el auto es un escaneo, el plazo queda por confirmar.
Prioridad y acción	Las reglas que define el equipo técnico de Ekosolv para cada tipo de acto.

Nadie más tiene que vigilar portales, correos ni calendarios. El equipo dedica su tiempo a decidir y responder.

07 · PANEL WEB, CHAT Y OPORTUNIDADES

Un panel para el equipo y un chat para los clientes

El panel es una página privada de Ekosolv donde vive el agente. El chat atiende a los visitantes del sitio web. Los dos usan la misma base de conocimiento.

Desarrollo web del panel de administración (ilustración)



Cada alerta abre la ficha del expediente con el documento original, el historial y el consultor responsable. El panel también muestra el consumo del mes frente al plan contratado.

Chat con IA en el sitio web

¿Qué permiso necesito para descargar aguas residuales a una quebrada?

Necesita un permiso de vertimientos ante la autoridad ambiental de su jurisdicción, según el Decreto 1076 de 2015. ¿Quiere que un consultor de Ekosolv revise su caso?

Responde con la normativa, los casos de Ekosolv y su base de conocimiento. Si hace falta, pasa la conversación a un consultor con el resumen.

Detección de oportunidades


- **Referidos.** Las consultas del sitio web y WhatsApp entran directo al flujo de propuestas.
- **Servicios cruzados.** Si un cliente de una línea necesita otra (por ejemplo, EKORAEE y consultoría), el sistema lo señala.
- **Desde las alertas.** Una norma nueva que afecta a varios clientes se vuelve una oportunidad de servicio para cada uno.

08 · CRONOGRAMA

8 semanas de desarrollo

El proyecto incluye todo lo de las páginas 4 a 8. Arranca con el anticipo y la primera mensualidad se cobra cuando el sistema entra en funcionamiento.

Semana a semana



Indicador principal: horas de preparación por propuesta, medidas antes y después.

Qué pasa en cada etapa

Levantamiento	Plantillas, catálogo de precios en Books, matriz de servicios, tabla de expedientes y reglas del agente con el equipo técnico.
Flujo de propuestas	Integración con Zoho CRM, Books y WorkDrive; diagnóstico, borradores, costeo y presentación.
Panel web y agente	Panel de administración, conexión con el buzón de notificaciones y las fuentes públicas, reglas y alertas.
Piloto con casos reales	Propuestas reales en paralelo al proceso actual, ajustes de calidad y medición de la línea base.
Chat con IA en la web	Base de conocimiento de Ekosolv, pruebas de respuestas y paso a consultor.
Entrega y medición	Puesta en funcionamiento, 2 horas de capacitación con el agente y comparación contra la línea base.

09 · INVERSIÓN

Una mensualidad según el plan

Los tres planes incluyen lo mismo: agente, panel, chat y soporte. Lo único que cambia es cuántas propuestas se procesan al mes. Si se necesita, el agente se amplía según la demanda.

Inversión de la automatización

PLAN	MESES 1 A 18	DESDE EL MES 19
INCLUIDO EN LOS TRES PLANES		
Agente de cumplimiento (50 expedientes y 10 revisiones de documentos al mes) · panel web · chat con IA en el sitio web · detección de oportunidades · 8 h de soporte al mes		
LO ÚNICO QUE CAMBIA: PROPUESTAS AL MES		
Hasta 20 propuestas al mes	**$1.185.000** / mes	$785.000 / mes
Hasta 40 propuestas al mes	**$1.400.000** / mes	$1.000.000 / mes
Hasta 80 propuestas al mes	**$1.700.000** / mes	$1.300.000 / mes
Excedente	$25.000 por propuesta sobre el plan contratado	
USO ADICIONAL DEL AGENTE, SEGÚN DEMANDA		
Expedientes adicionales	$50.000 al mes por cada 25 expedientes	
Revisión adicional	$20.000 por documento	

Cada propuesta incluye 2 rondas de ajuste en 30 días; la tercera cuenta como propuesta nueva. Una propuesta con más de 100 páginas de documentos, sumando los agregados, cuenta como 2. El esquema de pago está en la página 11 y el desglose, en la página 12.

INCLUIDO AL CONTRATAR LA AUTOMATIZACIÓN

Chat con IA en el sitio web

Atiende al instante con la normativa, los casos de Ekosolv y su base de conocimiento. Si hace falta, pasa la conversación a un consultor.

2 horas de capacitación con el agente

Uso del panel y del agente de cumplimiento: alertas, reglas, expedientes y cómo actuar. Fecha bajo acuerdo.

10 · ESQUEMA DE PAGO

Cómo se paga

Un anticipo para arrancar el desarrollo, ocho semanas sin mensualidad y, desde que el sistema funciona, una mensualidad fija según el plan.

Automatización

AL FIRMAR

$500.000

Anticipo único para iniciar el desarrollo, igual en los tres planes. Se suma al valor de la construcción.

SEMANAS 1 A 8

$0

Desarrollo del sistema. No se cobra mensualidad mientras se construye.

MESES 1 A 18, POR MES

Hasta 20	**$1.185.000**
Hasta 40	**$1.400.000**
Hasta 80	**$1.700.000**

Desde el primer mes de funcionamiento. Incluye la cuota de construcción.

DESDE EL MES 19, POR MES

Hasta 20	**$785.000**
Hasta 40	**$1.000.000**
Hasta 80	**$1.300.000**

La construcción ya está pagada; quedan infraestructura, funcionamiento e IA.

Los meses se cuentan desde el primer mes de funcionamiento. El anticipo se paga una sola vez.

Capacitación

PLAN	AL CONFIRMAR LA FECHA	AL TERMINAR	TOTAL
Esencial con la automatización	$300.000	$300.000	**$600.000**
Completo con la automatización	$500.000	$500.000	**$1.000.000**
Esencial contratada sola	$400.000	$400.000	**$800.000**
Completo contratada sola	$700.000	$700.000	**$1.400.000**

11 · QUÉ PAGA LA MENSUALIDAD

Desglose de la mensualidad

La mensualidad tiene tres partes fijas y una que depende del plan. Al terminar de pagar la construcción, en el mes 19, la mensualidad baja.

Componentes

COMPONENTE	HASTA 20 PROPUESTAS	HASTA 40 PROPUESTAS	HASTA 80 PROPUESTAS
MESES 1 A 18			
Construcción Desarrollo de todo lo de las páginas 4 a 8: anticipo de $500.000 más 18 cuotas	$400.000	$400.000	$400.000
Infraestructura Servidores, base de datos, almacenamiento y copias de seguridad	$150.000	$150.000	$150.000
Funcionamiento Operación diaria, mantenimiento y 8 h de soporte	$350.000	$350.000	$350.000
Consumo de IA Propuestas, agente y chat, según el plan	$285.000	$500.000	$800.000
Total al mes	**$1.185.000**	**$1.400.000**	**$1.700.000**
DESDE EL MES 19			
Construcción Ya pagada	$0	$0	$0
Infraestructura, funcionamiento y consumo de IA Iguales a los meses 1 a 18	$785.000	$1.000.000	$1.300.000
Total al mes	**$785.000**	**$1.000.000**	**$1.300.000**

12 · CONDICIONES

Condiciones

Capacitación

- Pago del 50% al confirmar la fecha de inicio y 50% al terminar la última sesión.
- Hasta 12 participantes, presencial en la oficina de Ekosolv o virtual, por el mismo valor.
- Fechas y horario bajo acuerdo; se pueden mover con una semana de aviso.
- Cada participante necesita una suscripción activa a Claude (plan Pro o Team), contratada por Ekosolv antes de la primera sesión.
- Para la modalidad presencial: sala con proyector e internet, y cada participante con su computador.
- Ekosolv comparte 3 o 4 documentos de trabajo una semana antes de empezar.

Automatización

- Plazo mínimo de 18 meses. Si el contrato termina antes, se liquida el saldo pendiente de la construcción.
- Soporte por correo o el panel, sin atención inmediata. Los errores urgentes se revisan dentro de las 12 horas hábiles siguientes al reporte; el soporte normal, dentro de las 24 horas hábiles.
- Las 8 h de soporte no son acumulables y cubren errores y ajustes. Las funciones nuevas se cotizan aparte, bajo acuerdo previo.
- El plan se elige al firmar y se cambia con un mes de aviso.
- Las tarifas se confirman con el consumo real de las primeras 4 semanas de operación.
- Ajuste anual por IPC. Si la TRM varía más del 10% o el proveedor de IA cambia sus tarifas, el consumo de IA se ajusta en la misma proporción.
- El sistema genera borradores y alertas. La decisión técnica y el envío al cliente son del consultor.
- Las reglas del diagnóstico y del agente las valida el equipo técnico de Ekosolv antes de entrar en uso.
- El agente vigila hasta 50 expedientes y revisa hasta 10 documentos al mes; lo adicional se cobra según la página 10. Donde una autoridad no publica en línea, la cobertura es parcial.
- El chat solo usa información aprobada por Ekosolv, sin datos personales de clientes.
- Propuesta y presentación en español, en PowerPoint. Inglés y Zoho Show se cotizan aparte.
- No incluye migración de datos históricos, prospección en frío ni compra de bases de datos.

13 · PRÓXIMOS PASOS

Lo que necesitamos para empezar

Con esta información arrancamos la capacitación y el levantamiento del proyecto.

Para la capacitación

- [ ] Plan elegido, fecha de inicio y participantes
- [ ] Una cuenta de Claude (Pro o Team) por participante
- [ ] 3 o 4 documentos de trabajo, una semana antes
- [ ] Sala con proyector e internet, si es presencial

Para la automatización

- [ ] Propuestas al mes y horas que toma cada una
- [ ] 3 a 5 propuestas recientes con presentación y costeo
- [ ] Plantillas de propuesta, presentación y costeo
- [ ] Dónde están hoy los precios: Books, Excel u otro
- [ ] Administrador de Zoho CRM y usuario de integración
- [ ] Responsable técnico para validar las reglas (4 a 6 h)

Para el agente de cumplimiento

- [ ] Tabla de expedientes: cliente, autoridad, número y consultor responsable
- [ ] Buzón de correo para las notificaciones de los clientes
- [ ] Cláusula de autorización de notificaciones en los contratos de Ekosolv
- [ ] Autoridades y fuentes públicas que se deben vigilar

Con el plan de capacitación y la fecha confirmados apartamos los sábados. Con la línea base y las muestras cerramos las cifras definitivas de la automatización.