EKOSOLV
Economía circular en acción

PROPUESTA COMERCIAL · OCTUBRE DE 2026

# Capacitación en IA y automatización de propuestas

## Contenido


Página 2 — Resumen
Página 3 — Capacitación en IA
Página 4 — Automatización de propuestas
Página 5 — Ajustes y documentos
Página 6 — Agente de cumplimiento
Página 7 — Una alerta por dentro
Página 8 — Panel web, chat y oportunidades
Página 9 — Cronograma
Página 10 — Inversión
Página 11 — Esquema de pago
Página 12 — Desglose de la mensualidad
Página 13 — Condiciones
Página 14 — Próximos pasos

01 · RESUMEN

# Dos servicios, una propuesta

Capacitación en IA para el equipo, con pago único, y automatización de propuestas con agente de cumplimiento, con mensualidad según el plan.

## Valores

| SERVICIO | QUÉ INCLUYE | INVERSIÓN |
|---|---|---|
| **CAPACITACIÓN EN IA · PAGO ÚNICO** | | |
| **Plan Esencial** | 2 sábados de 3 horas | **$600.000**<br>Sola: $800.000 |
| **Plan Completo** | 4 sábados de 3 horas | **$1.000.000**<br>Sola: $1.400.000 |
| **AUTOMATIZACIÓN · MENSUALIDAD** | | |
| **Proyecto completo** | Propuestas desde el Brief en Zoho CRM, panel web, agente de cumplimiento, detección de oportunidades y chat con IA en el sitio web. Tres planes según las propuestas al mes. | desde **$1.185.000** / mes |

La capacitación tiene precio especial al contratarla con la automatización. La automatización inicia con un anticipo de $500.000 y se cobra por mes desde que entra en funcionamiento, según el volumen de propuestas (detalle en las páginas 10 a 12). Valores en pesos colombianos.

02 · CAPACITACIÓN EN IA

# Dos planes de capacitación los sábados

Práctica sobre documentos reales de Ekosolv: resoluciones, informes y propuestas. Cada sesión es 30% explicación y 70% trabajo en computador.

## Planes

| | PLAN ESENCIAL | PLAN COMPLETO |
|---|---|---|
| Sesiones | 2 sábados de 3 h (6 h) | 4 sábados de 3 h (12 h) |
| Fechas y horario | Bajo acuerdo | Bajo acuerdo |
| Participantes | Hasta 12 | Hasta 12 |
| Material | Guía de uso y biblioteca de instrucciones de Ekosolv | Lo mismo, más espacios de trabajo por área y borrador de política de uso de IA |
| **Con la automatización** | **$600.000** | **$1.000.000** |
| Contratada sola | $800.000 | $1.400.000 |

## Contenido por sábado

| SÁBADO | CONTENIDO | ESENCIAL | COMPLETO |
|---|---|---|---|
| 1 | **Fundamentos y uso diario.** Cómo pedirle bien a la IA, dónde se equivoca y qué información no se sube (Ley 1581 de 2012). Resumen de una resolución y respuesta a un cliente. | ● | ● |
| 2 | **Trabajo técnico y comercial.** Documentos largos (EIA, PMA, ICA), revisión normativa con verificación de fuente, borradores de informe y de propuesta. | ● | ● |
| 3 | **Espacios de trabajo y datos.** Proyectos con las plantillas y normas de Ekosolv, matrices a partir de documentos, resultados de laboratorio frente a límites normativos. | ○ | ● |
| 4 | **Automatización y taller final.** Qué automatizar y qué no, IA con Zoho y correo, un caso real por área y reglas internas de uso. | ○ | ● |

03 · AUTOMATIZACIÓN DE PROPUESTAS

# Del Brief a la propuesta lista para revisar

Todo funciona sobre el Zoho One que Ekosolv ya usa. El consultor registra el Brief como hoy y, el mismo día, encuentra la propuesta armada para revisar, ajustar y enviar.

## Qué pasa en cada paso

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Brief en Zoho CRM**<br>El consultor lo registra como hoy. Con el NIT, el sistema completa razón social, sector y ubicación. | Ficha del cliente |
| 2 | **Diagnóstico**<br>Cruza el sector, la actividad y la ubicación con la norma: qué servicios aplican, ante qué autoridad y con qué periodicidad. | Servicios con su norma |
| 3 | **Borrador de propuesta**<br>Redacta sobre las plantillas de Ekosolv: alcance, metodología, entregables y tiempos, con el tono de la empresa. | Documento en Word |
| 4 | **Estimación en Zoho Books**<br>Arma la cotización con el catálogo de precios de Ekosolv, lista para aprobar. | Estimación en Books |
| 5 | **Carpeta en WorkDrive**<br>Crea la estructura de cotización y costeo y guarda ahí todo lo generado. | Carpeta organizada |
| 6 | **Presentación**<br>PowerPoint con la marca de Ekosolv para la reunión con el cliente. | Presentación lista |

### Hoy

- Buscar la norma que aplica a cada cliente.
- Copiar y adaptar una propuesta anterior.
- Cotizar a mano y pasarlo a Books.
- Armar carpeta y presentación por separado.

### Con el sistema

- El consultor revisa un paquete ya armado.
- Todas las propuestas salen con la misma estructura y calidad.
- Cada servicio llega con su norma de soporte.
- El equipo dedica su tiempo al criterio técnico.

04 · AJUSTES Y DOCUMENTOS

# Cuando llegan más documentos o cambia el alcance

Es normal que, después de abrir una propuesta, aparezcan documentos, notas o servicios que faltaban. El sistema los incorpora sin empezar de cero y sin perder lo que ya se envió.

## Cómo se actualiza una propuesta

1. **Se agrega el documento o la nota**
   El consultor lo sube a la misma propuesta, en Zoho CRM o en su carpeta de WorkDrive, en cualquier momento.
   Borrador de nueva versión

2. **El sistema lo lee una sola vez**
   Saca una ficha con la autoridad, las obligaciones, los plazos y los datos clave, y la guarda para los siguientes pasos.
   Ficha del documento

3. **Muestra qué cambia**
   Antes de reescribir, indica qué servicios, valores o secciones se modifican, por ejemplo un permiso que faltaba.
   Resumen de cambios

4. **El consultor aprueba**
   Solo se actualizan las secciones afectadas. La versión que ya se envió al cliente queda guardada y no se sobrescribe.
   Versión 2 lista

## Documentos escaneados y fotos

- Los escaneos y las fotos de documentos se convierten a texto una sola vez.
- Las páginas borrosas, cortadas o escritas a mano se señalan para cargar una mejor copia.
- Las fotos de campo se guardan como anexo, con una descripción corta.
- Fechas, plazos, números de expediente y cifras que salen de un escaneo quedan “por confirmar” y el consultor los revisa junto al recorte del original.

## Rondas de ajuste incluidas

- **2 rondas por propuesta** durante 30 días desde su creación: documentos, notas o cambios de alcance.
- La **tercera ronda**, o un cambio que convierta la propuesta en otro proyecto, cuenta como una propuesta nueva.
- Las páginas agregadas suman para la regla de las 100 páginas.

**Recomendación de carga:** escanear en PDF a 300 dpi, un archivo por documento, y evitar fotos de WhatsApp para documentos oficiales. Con eso se evita la mayoría de los errores de lectura.

05 · AGENTE DE CUMPLIMIENTO

# Un agente que vigila el cumplimiento de cada cliente

Revisa todos los días lo que puede afectar a los clientes de Ekosolv y avisa al consultor responsable. No responde a la autoridad ni decide: prepara la información para que el consultor actúe a tiempo.

## Cómo trabaja

1. **Vigila** — Revisa cada día normativa, expedientes y documentos.
2. **Filtra** — Descarta lo que no aplica a ningún cliente.
3. **Lee** — Saca la obligación, el plazo y el expediente.
4. **Aplica reglas** — Usa reglas de la norma validadas por Ekosolv.
5. **Avisa** — Alerta al consultor con resumen y acción sugerida.

## Qué vigila

| FRENTE | QUÉ REVISA | EJEMPLO DE AVISO |
|---|---|---|
| **Normativa nueva** | Decretos, resoluciones y circulares de MinAmbiente, la ANLA y las CAR. | *“Nueva resolución cambia los límites de vertimiento: afecta a 4 clientes.”* |
| **Autos de los clientes** | Autos, requerimientos y resoluciones en sus expedientes. | *“La CAR requiere información adicional al cliente X: 15 días hábiles.”* |
| **Documentos** | ICA, PMA, permisos e informes frente a la norma. Hasta 10 al mes. | *“Al ICA del cliente Y le faltan los monitoreos de ruido del semestre.”* |
| **Vencimientos** | Permisos, informes periódicos y obligaciones de cada cliente. | *“El permiso de emisiones del cliente Z vence en 60 días.”* |

06 · AGENTE DE CUMPLIMIENTO

# Una alerta por dentro

Así le llega una alerta al consultor, de dónde sale cada dato y qué le queda a cada quien.

## Así se ve una alerta (ejemplo ilustrativo)

PRIORIDAD ALTA

Autos de los clientes · hace 2 horas

**Requerimiento de información adicional al Cliente de ejemplo S.A.S.**

| | |
|---|---|
| Autoridad | CAR de la jurisdicción · expediente del permiso de vertimientos |
| Qué pide | Caracterización actualizada del vertimiento y ajustes al plan de manejo. |
| Norma | Decreto 1076 de 2015, sección de vertimientos |
| Plazo | 15 días hábiles desde la notificación · quedan 12 |
| Acción sugerida | Asignar al consultor del permiso, programar muestreo y preparar la respuesta. |

Responsable: consultor asignado · Ver documento original

## De dónde sale cada dato

| | |
|---|---|
| **Autoridad y expediente** | Del auto, cruzado con la tabla de expedientes de Ekosolv. Así el agente sabe de qué cliente es y a quién avisar. |
| **Qué pide** | La IA lee el auto completo y resume lo que exige la autoridad. |
| **Norma** | La IA, con la base normativa cargada en el sistema. |
| **Plazo** | El sistema cuenta los días hábiles con el calendario de festivos de Colombia, desde la fecha de notificación. Si el auto es un escaneo, el plazo queda por confirmar. |
| **Prioridad y acción** | Las reglas que define el equipo técnico de Ekosolv para cada tipo de acto. |

## Cómo llegan los autos

- **Buzón de notificaciones.** Fuente principal. Las autoridades notifican por correo y el agente lee ese buzón.
- **Gacetas y boletines públicos.** Complemento. Cada autoridad publica distinto, por eso la cobertura es parcial.

## Quién hace qué

- **El agente** vigila, lee, calcula plazos y avisa.
- **El consultor** confirma los datos de escaneos, decide y responde a la autoridad.

Nadie más tiene que vigilar portales, correos ni calendarios. El equipo dedica su tiempo

07 · PANEL WEB, CHAT Y OPORTUNIDADES

# Un panel para el equipo y un chat para los clientes

El panel es una página privada de Ekosolv donde vive el agente. El chat atiende a los visitantes del sitio web. Los dos usan la misma base de conocimiento.

## Desarrollo web del panel de administración (ilustración)




Cada alerta abre la ficha del expediente con el documento original, el historial y el consultor responsable. El panel también muestra el consumo del mes frente al plan contratado.

## Chat con IA en el sitio web

¿Qué permiso necesito para descargar aguas residuales a una quebrada?

Necesita un permiso de vertimientos ante la autoridad ambiental de su jurisdicción, según el Decreto 1076 de 2015. ¿Quiere que un consultor de Ekosolv revise su caso?

Responde con la normativa, los casos de Ekosolv y su base de conocimiento. Si hace falta, pasa la conversación a un consultor con el resumen.

## Detección de oportunidades


- **Referidos.** Las consultas del sitio web y WhatsApp entran directo al flujo de propuestas.
- **Servicios cruzados.** Si un cliente de una línea necesita otra (por ejemplo, EKORAEE y consultoría), el sistema lo señala.
- **Desde las alertas.** Una norma nueva que afecta a varios clientes se vuelve una oportunidad de servicio para cada uno.

08 · CRONOGRAMA

# 8 semanas de desarrollo

El proyecto incluye todo lo de las páginas 4 a 8. Arranca con el anticipo y la primera mensualidad se cobra cuando el sistema entra en funcionamiento.

## Semana a semana




Indicador principal: horas de preparación por propuesta, medidas antes y después.

## Qué pasa en cada etapa

| | |
|---|---|
| **Levantamiento** | Plantillas, catálogo de precios en Books, matriz de servicios, tabla de expedientes y reglas del agente con el equipo técnico. |
| **Flujo de propuestas** | Integración con Zoho CRM, Books y WorkDrive; diagnóstico, borradores, costeo y presentación. |
| **Panel web y agente** | Panel de administración, conexión con el buzón de notificaciones y las fuentes públicas, reglas y alertas. |
| **Piloto con casos reales** | Propuestas reales en paralelo al proceso actual, ajustes de calidad y medición de la línea base. |
| **Chat con IA en la web** | Base de conocimiento de Ekosolv, pruebas de respuestas y paso a consultor. |
| **Entrega y medición** | Puesta en funcionamiento, 2 horas de capacitación con el agente y comparación contra la línea base. |

09 · INVERSIÓN

# Una mensualidad según el plan

Los tres planes incluyen lo mismo: agente, panel, chat y soporte. Lo único que cambia es cuántas propuestas se procesan al mes. Si se necesita, el agente se amplía según la demanda.

## Inversión de la automatización

| PLAN | MESES 1 A 18 | DESDE EL MES 19 |
|---|---|---|
| **INCLUIDO EN LOS TRES PLANES** | | |
| Agente de cumplimiento (50 expedientes y 10 revisiones de documentos al mes) · panel web · chat con IA en el sitio web · detección de oportunidades · 8 h de soporte al mes | | |
| **LO ÚNICO QUE CAMBIA: PROPUESTAS AL MES** | | |
| **Inicial**<br>hasta 20 propuestas al mes | **$1.185.000** / mes | $785.000 / mes |
| **Profesional**<br>hasta 40 propuestas al mes | **$1.400.000** / mes | $1.000.000 / mes |
| **Empresarial**<br>hasta 80 propuestas al mes | **$1.700.000** / mes | $1.300.000 / mes |
| Excedente | $25.000 por propuesta sobre el plan contratado | |
| **USO ADICIONAL DEL AGENTE, SEGÚN DEMANDA** | | |
| Expedientes adicionales | $50.000 al mes por cada 25 expedientes | |
| Revisión adicional | $20.000 por documento | |

Cada propuesta incluye 2 rondas de ajuste en 30 días; la tercera cuenta como propuesta nueva. Una propuesta con más de 100 páginas de documentos, sumando los agregados, cuenta como 2. El esquema de pago está en la página 11 y el desglose, en la página 12.

10 · ESQUEMA DE PAGO

# Cómo se paga

Un anticipo para arrancar el desarrollo, ocho semanas sin mensualidad y, desde que el sistema funciona, una mensualidad fija según el plan.

## Automatización (ejemplo con el plan Inicial)

AL FIRMAR
**$500.000**
Anticipo único para iniciar el desarrollo. Se suma al valor de la construcción.

SEMANAS 1 A 8
**$0**
Desarrollo del sistema. No se cobra mensualidad mientras se construye.

MESES 1 A 18
**$1.185.000** / mes
Desde el primer mes de funcionamiento. Incluye la cuota de construcción.

DESDE EL MES 19
**$785.000** / mes
La construcción ya está pagada; quedan infraestructura, funcionamiento e IA.

## Por plan

| PLAN | AL FIRMAR | SEMANAS 1 A 8 | MESES 1 A 18 | DESDE EL MES 19 |
|---|---|---|---|---|
| **Inicial** | $500.000 | $0 | **$1.185.000** | $785.000 |
| **Profesional** | $500.000 | $0 | **$1.400.000** | $1.000.000 |
| **Empresarial** | $500.000 | $0 | **$1.700.000** | $1.300.000 |

El anticipo se paga una sola vez y se suma al valor de la construcción. Los meses se cuentan desde el primer mes de funcionamiento.

## Capacitación

| PLAN | AL CONFIRMAR LA FECHA | AL TERMINAR | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **Esencial** con la automatización | $300.000 | $300.000 | **$600.000** |
| **Completo** con la automatización | $500.000 | $500.000 | **$1.000.000** |
| **Esencial** contratada sola | $400.000 | $400.000 | **$800.000** |
| **Completo** contratada sola | $700.000 | $700.000 | **$1.400.000** |

INCLUIDO AL CONTRATAR LA AUTOMATIZACIÓN

11 · QUÉ PAGA LA MENSUALIDAD

# Desglose de la mensualidad

La mensualidad tiene tres partes fijas y una que depende del plan. Al terminar de pagar la construcción, en el mes 19, la mensualidad baja.

## Componentes

| COMPONENTE | INICIAL HASTA 20 | PROFESIONAL HASTA 40 | EMPRESARIAL HASTA 80 |
|---|---|---|---|
| **MESES 1 A 18** | | | |
| **Construcción**<br>Desarrollo de todo lo de las páginas 4 a 8: anticipo de $500.000 más 18 cuotas | $400.000 | $400.000 | $400.000 |
| **Infraestructura**<br>Servidores, base de datos, almacenamiento y copias de seguridad | $150.000 | $150.000 | $150.000 |
| **Funcionamiento**<br>Operación diaria, mantenimiento y 8 h de soporte | $350.000 | $350.000 | $350.000 |
| **Consumo de IA**<br>Propuestas, agente y chat, según el plan | $285.000 | $500.000 | $800.000 |
| **Total al mes** | **$1.185.000** | **$1.400.000** | **$1.700.000** |
| **DESDE EL MES 19** | | | |
| **Construcción**<br>Ya pagada | $0 | $0 | $0 |
| **Infraestructura, funcionamiento y consumo de IA**<br>Iguales a los meses 1 a 18 | $785.000 | $1.000.000 | $1.300.000 |
| **Total al mes** | **$785.000** | **$1.000.000** | **$1.300.000** |

12 · CONDICIONES

# Condiciones

## Capacitación

- Pago del 50% al confirmar la fecha de inicio y 50% al terminar la última sesión.
- Hasta 12 participantes, presencial en la oficina de Ekosolv o virtual, por el mismo valor.
- Fechas y horario bajo acuerdo; se pueden mover con una semana de aviso.
- Cada participante necesita una suscripción activa a Claude (plan Pro o Team), contratada por Ekosolv antes de la primera sesión.
- Para la modalidad presencial: sala con proyector e internet, y cada participante con su computador.
- Ekosolv comparte 3 o 4 documentos de trabajo una semana antes de empezar.

## Automatización

- Plazo mínimo de 18 meses. Si el contrato termina antes, se liquida el saldo pendiente de la construcción.
- Soporte por correo o el panel, sin atención inmediata. Los errores urgentes se revisan dentro de las 12 horas hábiles siguientes al reporte; el soporte normal, dentro de las 24 horas hábiles.
- Las 8 h de soporte no son acumulables y cubren errores y ajustes. Las funciones nuevas se cotizan aparte, bajo acuerdo previo.
- El plan se elige al firmar y se cambia con un mes de aviso.
- Las tarifas se confirman con el consumo real de las primeras 4 semanas de operación.
- Ajuste anual por IPC. Si la TRM varía más del 10% o el proveedor de IA cambia sus tarifas, el consumo de IA se ajusta en la misma proporción.
- El sistema genera borradores y alertas. La decisión técnica y el envío al cliente son del consultor.
- Las reglas del diagnóstico y del agente las valida el equipo técnico de Ekosolv antes de entrar en uso.
- El agente vigila hasta 50 expedientes y revisa hasta 10 documentos al mes; lo adicional se cobra según la página 10. Donde una autoridad no publica en línea, la cobertura es parcial.
- El chat solo usa información aprobada por Ekosolv, sin datos personales de clientes.
- Propuesta y presentación en español, en PowerPoint. Inglés y Zoho Show se cotizan aparte.
- No incluye migración de datos históricos, prospección en frío ni compra de bases de datos.

13 · PRÓXIMOS PASOS

# Lo que necesitamos para empezar

Con esta información arrancamos la capacitación y el levantamiento del proyecto.

## Para la capacitación

- [ ] Plan elegido, fecha de inicio y participantes
- [ ] Una cuenta de Claude (Pro o Team) por participante
- [ ] 3 o 4 documentos de trabajo, una semana antes
- [ ] Sala con proyector e internet, si es presencial

## Para la automatización

- [ ] Propuestas al mes y horas que toma cada una
- [ ] 3 a 5 propuestas recientes con presentación y costeo
- [ ] Plantillas de propuesta, presentación y costeo
- [ ] Dónde están hoy los precios: Books, Excel u otro
- [ ] Administrador de Zoho CRM y usuario de integración
- [ ] Responsable técnico para validar las reglas (4 a 6 h)

## Para el agente de cumplimiento

- [ ] Tabla de expedientes: cliente, autoridad, número y consultor responsable
- [ ] Buzón de correo para las notificaciones de los clientes
- [ ] Cláusula de autorización de notificaciones en los contratos de Ekosolv
- [ ] Autoridades y fuentes públicas que se deben vigilar

Con el plan de capacitación y la fecha confirmados apartamos los sábados. Con la línea base y las muestras cerramos las cifras definitivas de la automatización.