EKOSOLV
Economía circular en acción

PROPUESTA COMERCIAL · OCTUBRE DE 2026

Capacitación en IA y automatización de propuestas

Resumen

SERVICIO	QUÉ INCLUYE	INVERSIÓN
CAPACITACIÓN EN IA · PAGO ÚNICO		
Plan Esencial	2 sábados de 3 horas · 6 h a $100.000/h	**$600.000**
Plan Completo	4 sábados de 3 horas · 12 h a $100.000/h	**$1.200.000**
AUTOMATIZACIÓN · MENSUALIDAD A 24 MESES		
Fase 1	Del Brief en Zoho CRM a la propuesta lista para revisar	**$351.750** / mes
Fase 1 + 2	Lo anterior, más el panel web, el agente de cumplimiento y la detección de oportunidades	**$712.250** / mes

La capacitación y la automatización se contratan por separado. Valores en pesos colombianos.

Página 2
Capacitación en IA

Página 3
Automatización

Página 4
Cronograma e inversión

Página 5
Condiciones y próximos pasos

01 · CAPACITACIÓN EN IA

Dos planes, los sábados de 8:00 a 11:00 a. m.

Práctica sobre documentos reales de Ekosolv: resoluciones, informes y propuestas. Cada sesión es 30% explicación y 70% trabajo en computador. Tarifa: $100.000 por hora.

Planes

	PLAN ESENCIAL	PLAN COMPLETO
Sesiones	2 sábados de 3 h (6 h)	4 sábados de 3 h (12 h)
Fechas propuestas	7 y 14 de noviembre	7, 14, 21 y 28 de noviembre
Participantes	Hasta 12	Hasta 12
Material	Guía de uso y biblioteca de instrucciones de Ekosolv	Lo mismo, más espacios de trabajo por área y borrador de política de uso de IA
Acompañamiento	15 días por chat	30 días por chat
Inversión	**$600.000**	**$1.200.000**

Contenido por sábado

SÁBADO	CONTENIDO	ESENCIAL	COMPLETO
1	**Fundamentos y uso diario.** Cómo pedirle bien a la IA, dónde se equivoca y qué información no se sube (Ley 1581 de 2012). Resumen de una resolución y respuesta a un cliente.	●	●
2	**Trabajo técnico y comercial.** Documentos largos (EIA, PMA, ICA), revisión normativa con verificación de fuente, borradores de informe y de propuesta.	●	●
3	**Espacios de trabajo y datos.** Proyectos con las plantillas y normas de Ekosolv, matrices a partir de documentos, resultados de laboratorio frente a límites normativos.	○	●
4	**Automatización y taller final.** Qué automatizar y qué no, IA con Zoho y correo, un caso real por área y reglas internas de uso.	○	●

02 · AUTOMATIZACIÓN

Del Brief a la propuesta, y un agente que vigila el cumplimiento

Todo funciona sobre el Zoho One que Ekosolv ya usa. El sistema prepara y avisa; el consultor revisa, decide y envía.

FASE 1

Propuesta lista para revisar en minutos

1. **Brief en Zoho CRM**
   Se registra como hoy. Con el NIT se completan los datos públicos.
2. **Diagnóstico**
   Servicios que aplican, con norma, autoridad y periodicidad.
3. **Borrador de propuesta**
   Sobre las plantillas de Ekosolv.
4. **Estimación en Zoho Books**
   Con el catálogo de precios de Ekosolv.
5. **Carpeta en WorkDrive**
   Estructura de cotización y costeo.
6. **Presentación**
   PowerPoint con la marca, guardado en la carpeta.

FASE 2

Panel web, agente de cumplimiento y oportunidades

Desarrollo web del panel de administración

Página privada del equipo donde vive el agente: alertas, expedientes, documentos y reglas.

Detección de oportunidades

Referidos desde el sitio web y WhatsApp, y servicios cruzados entre líneas (por ejemplo, EKORAEE y consultoría), directo al flujo de la Fase 1.

Agente de cumplimiento

Trabaja con reglas tomadas de la norma y validadas por el equipo técnico de Ekosolv. Cuando encuentra algo, avisa al consultor responsable con un resumen, la norma aplicable, el plazo y la acción sugerida.


- **Normativa nueva.** Decretos, resoluciones y circulares de MinAmbiente, la ANLA y las CAR.
- **Documentos.** ICA, PMA, permisos e informes frente a la norma, con faltantes señalados.
- **Autos de los clientes.** Autos, requerimientos y resoluciones en sus expedientes, con plazo.
- **Vencimientos.** Permisos, informes periódicos y obligaciones, con aviso previo.

03 · CRONOGRAMA E INVERSIÓN

15 semanas y una sola mensualidad

La Fase 1 toma 8 semanas. La Fase 2 toma 7 más y puede empezar al terminar la Fase 1 o después.

Cronograma



Indicador principal: horas de preparación por propuesta, medidas antes y después.

Inversión de la automatización

	FASE 1	FASE 1 + 2
Meses 1 a 24	**$351.750** / mes	**$712.250** / mes
Desde el mes 25	$147.000 / mes	$224.000 / mes
Soporte incluido	6 h al mes	8 h al mes
Volumen incluido	Hasta 60 propuestas al mes	Hasta 60 propuestas al mes

La mensualidad incluye construcción, operación en servidores con consumo de IA, y soporte. No hay inversión inicial. Desde el mes 25 baja porque la construcción ya quedó pagada. Valores preliminares hasta recibir la información de la página 5.

04 · CONDICIONES Y PRÓXIMOS PASOS

Condiciones

Capacitación

- Pago del 50% al confirmar la fecha de inicio y 50% al terminar la última sesión.
- Hasta 12 participantes, presencial en la oficina de Ekosolv o virtual, por el mismo valor.
- Las fechas se pueden mover a otros sábados con una semana de aviso.
- Las cuentas de IA de cada participante las contrata Ekosolv. En la primera sesión revisamos qué plan conviene.
- Para la modalidad presencial: sala con proyector e internet, y cada participante con su computador.
- Ekosolv comparte 3 o 4 documentos de trabajo una semana antes de empezar.

Automatización

- Plazo mínimo de 24 meses. Si el contrato termina antes, se liquida el saldo pendiente de la construcción.
- Las horas de soporte no son acumulables. Los ajustes a plantillas o reglas después de la entrega usan esas horas.
- Por encima de 60 propuestas al mes se revisa la tarifa de operación.
- El sistema genera borradores y alertas. La decisión técnica y el envío al cliente son del consultor.
- Las reglas del diagnóstico y del agente las valida el equipo técnico de Ekosolv antes de entrar en uso.
- El agente vigila fuentes públicas y los expedientes a los que Ekosolv dé acceso. Donde una autoridad no publica en línea, la cobertura es parcial.
- Propuesta y presentación en español, en PowerPoint. Inglés y Zoho Show se cotizan aparte.
- No incluye migración de datos históricos, prospección en frío ni compra de bases de datos.

Lo que necesitamos de Ekosolv

- [ ] Plan de capacitación, fecha de inicio y participantes
- [ ] 3 a 5 propuestas recientes con presentación y costeo
- [ ] Dónde están hoy los precios: Books, Excel u otro
- [ ] Responsable técnico para validar las reglas (4 a 6 h)
- [ ] Propuestas al mes y horas que toma cada una
- [ ] Plantillas de propuesta, presentación y costeo
- [ ] Administrador de Zoho CRM y usuario de integración
- [ ] Autoridades y expedientes que vigilará el agente

Con el plan de capacitación y la fecha confirmados apartamos los sábados. Con la línea base y las muestras cerramos las cifras definitivas de la automatización.