EKOSOLV
Economía circular en acción

PROPUESTA COMERCIAL · OCTUBRE DE 2026

Capacitación en IA y automatización de propuestas

01 Capacitación en IA

Sábados de 8:00 a 11:00 a. m.

Práctica sobre documentos reales de Ekosolv: resoluciones, informes y propuestas. Cada sesión es 30% explicación y 70% trabajo en computador.

	PLAN ESENCIAL	PLAN COMPLETO
Sesiones	2 sábados de 3 h (6 h)	4 sábados de 3 h (12 h)
Fechas propuestas	7 y 14 de noviembre	7, 14, 21 y 28 de noviembre
Participantes	Hasta 12	Hasta 12
Material	Guía de uso y biblioteca de instrucciones de Ekosolv	Lo mismo, más espacios de trabajo por área y borrador de política de uso de IA
Acompañamiento	15 días por chat	30 días por chat
Inversión	**$1.200.000**	**$2.100.000**

SÁBADO	CONTENIDO	ESENCIAL	COMPLETO
1	**Fundamentos y uso diario.** Cómo pedirle bien a la IA, dónde se equivoca y qué información no se sube (Ley 1581 de 2012). Resumen de una resolución y respuesta a un cliente.	●	●
2	**Trabajo técnico y comercial.** Documentos largos (EIA, PMA, ICA), revisión normativa con verificación de fuente, borradores de informe y de propuesta.	●	●
3	**Espacios de trabajo y datos.** Proyectos con las plantillas y normas de Ekosolv, matrices a partir de documentos, resultados de laboratorio frente a límites normativos.	○	●
4	**Automatización y taller final.** Qué automatizar y qué no, IA con Zoho y correo, un caso real por área y reglas internas de uso.	○	●

02 Automatización de propuestas

Sobre Zoho One

Cuando el consultor registra un Brief en Zoho CRM, el sistema deja listo en minutos el paquete de la propuesta. El consultor lo revisa, ajusta y aprueba: el sistema no envía nada al cliente.

Fase 1. Del Brief a la propuesta lista para revisar

1 **Brief en CRM**
Se registra como hoy. Con el NIT se completan los datos públicos.

2 **Diagnóstico**
Servicios que aplican, con norma, autoridad y periodicidad.

3 **Propuesta**
Borrador sobre las plantillas de Ekosolv.

4 **Zoho Books**
Estimación con el catálogo de precios.

5 **WorkDrive**
Carpeta de cotización y costeo.

6 **Presentación**
PowerPoint con la marca, en la carpeta.

Fase 2. Oportunidades y agente de cumplimiento

Desarrollo web. Panel privado de administración donde trabaja el agente.


Referidos. Desde el sitio web y WhatsApp, directo al flujo de la Fase 1.

Base propia. Servicios cruzados entre líneas, como EKORAEE y consultoría.

Agente de cumplimiento. Trabaja con reglas tomadas de la norma y validadas por el equipo técnico de Ekosolv. Avisa al consultor responsable con resumen, norma aplicable, plazo y acción sugerida; el consultor decide.

- **Normativa nueva**
  Decretos, resoluciones y circulares de MinAmbiente, la ANLA y las CAR que afecten a los clientes.
- **Autos de los clientes**
  Autos, requerimientos y resoluciones en sus expedientes, con plazo de respuesta.
- **Documentos**
  Revisión de ICA, PMA, permisos e informes frente a la norma, con faltantes señalados.
- **Vencimientos**
  Permisos, informes periódicos y obligaciones, con aviso antes de la fecha.

Cronograma



La Fase 2 puede empezar al terminar la Fase 1 o más adelante. Indicador principal: tiempo de preparación por propuesta, antes y después.

Inversión

	FASE 1	FASE 1 + 2 CON AGENTE
Desde el mes 25	$210.000 / mes	$320.000 / mes
Soporte incluido	6 h al mes	8 h al mes
Volumen incluido	Hasta 60 propuestas al mes	Hasta 60 propuestas al mes
Meses 1 a 24	**$502.500** / mes	**$1.017.500** / mes

La mensualidad incluye construcción, operación en servidores con consumo de IA, y soporte. Sin inversión inicial. Valores preliminares hasta recibir la información de la página 3.

03 Condiciones

Valores en pesos colombianos

Capacitación

- Pago del 50% al confirmar la fecha de inicio y 50% al terminar la última sesión.
- Hasta 12 participantes, presencial en la oficina de Ekosolv o virtual, por el mismo valor.
- Las fechas se pueden mover a otros sábados con una semana de aviso.
- Las cuentas de IA de cada participante las contrata Ekosolv. En la primera sesión revisamos qué plan conviene.
- Para la modalidad presencial: sala con proyector e internet, y cada participante con su computador.
- Ekosolv comparte 3 o 4 documentos de trabajo una semana antes de empezar, para preparar los ejercicios.

Automatización

- Plazo mínimo de 24 meses. Si el contrato termina antes, se liquida el saldo pendiente de la construcción.
- Desde el mes 25 la mensualidad baja porque la construcción ya quedó pagada.
- Las horas de soporte no son acumulables. Ajustes a plantillas o a la matriz después de la entrega usan esas horas.
- Por encima de 60 propuestas al mes se revisa la tarifa de operación.
- El sistema genera borradores. La recomendación técnica y el envío al cliente son del consultor de Ekosolv.
- La matriz de servicios y obligaciones la valida el equipo técnico de Ekosolv antes de entrar en uso.
- Propuesta y presentación en español, presentación en PowerPoint. Inglés y Zoho Show se cotizan aparte.
- El agente vigila fuentes públicas y los expedientes a los que Ekosolv dé acceso; donde una autoridad no publica en línea, la cobertura es parcial.
- Las alertas del agente apoyan al consultor y no reemplazan su revisión técnica ni jurídica.
- No incluye migración de datos históricos (salvo la base de clientes de la Fase 2), prospección en frío ni compra de bases de datos.

04 Próximos pasos

Lo que necesitamos de Ekosolv

- [ ] Plan de capacitación, fecha de inicio y lista de participantes
- [ ] 3 a 5 propuestas recientes con presentación y costeo
- [ ] Dónde viven hoy los precios: Books, Excel u otro
- [ ] Responsable técnico para validar la matriz (4 a 6 h)
- [ ] Propuestas al mes y horas que toma cada una
- [ ] Plantillas de propuesta, presentación y costeo
- [ ] Administrador de Zoho CRM y usuario de integración (CRM, Books, WorkDrive)
- [ ] Para la Fase 2: base de clientes con fechas de permisos, y autoridades y expedientes que vigilará el agente

Con el plan de capacitación y la fecha confirmados apartamos los sábados. Con la línea base y las muestras cerramos las cifras definitivas de la automatización.